

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก บริเวณรอบสระน้ำวัดถ้ำสหาย บ้านผาสิ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ ๔๖๒,๐๐๐.-บาท - เบิกไปแล้ว - บาท คงเหลือ ๔๖๒,๐๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก บริเวณรอบสระน้ำวัดถ้ำสหาย บ้านผาสิ่ง หมู่ที่ ๕ ๕.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐.- บาท
- ๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

.....(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ สุโษฐุ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวินัย สาวีสวัสดิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นายสันติ จุระ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก

บริเวณ รอบสระน้ำวัดถ้ำสหาย บ้านผาลิ่งห์ หมู่ที่ 5 ตำบลหมากหญ้า อำเภอนองวัวขอ จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้ากำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	107,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน	107,000.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายสันติ จุระ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่...../...../.....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวินัย สาวีสิตธิ์)

• ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่...../...../.....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุโษณู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...../...../.....